
SECRETARIA DE OBRAS | Depto. de PLANEJAMENTO URBANO
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ - SP

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA BDI = 0,00%

Fonte 1 CPOS

Fonte 2 -

Item Fonte Código Descrição Unidade Quant. Preço Unit. Total

PISCINA
1 SERVIÇOS PRELIMINARES 874,23R$                      

1.1 CPOS 02.08.020 Placa de identificação para obra m² 1,50 582,82 874,23

2 DEMOLIÇÕES | REMOÇÕES 7.216,70R$                   

2.1 CPOS 03.10.100 Remoção de pintura em superfícies de madeira e/ou metálicas com lixamento m² 70,00 6,38 446,60

2.2 CPOS 33.07.102 Esmalte a base de água em estrutura metálica m² 70,00 36,49 2.554,30

2.3 CPOS 11.20.050 Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos m 93,47 13,08 1.222,59

2.4 CPOS 03.01.020 Demolição manual de concreto simples m³ 12,56 177,76 2.232,13

2.5 CPOS 05.08.060 Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 3° km até o 5° km m³ 12,56 12,13 152,32

2.6 CPOS 06.02.020 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m m³ 12,56 48,48 608,76

3 MURO : INFRAESTRUTURA | SUPERESTRUTURA 42.324,75R$                 

FUNDAÇÃO

3.1 CPOS 06.02.020 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m m³ 6,24 48,48 302,52

3.2 CPOS 12.01.020 Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa m 81,00 50,45 4.086,45

3.3 CPOS 10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa kg 624,00 6,61 4.124,64

3.4 CPOS 11.03.090 Concreto preparado no local, fck = 20 MPa m³ 6,24 334,20 2.085,41

PILARES E VIGAS

3.5 CPOS 10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa kg 516,00 6,61 3.410,76

3.6 CPOS 11.03.090 Concreto preparado no local, fck = 20 MPa m³ 5,16 334,20 1.724,47

3.7 CPOS 09.01.030 Forma em madeira comum para estrutura m² 51,64 147,53 7.618,45

ALVENARIA

3.8 CPOS 14.11.271 Alvenaria de bloco de concreto estrutural 19 x 19 x 39 cm - classe A m² 78,90 95,07 7.501,02

3.9 CPOS 17.02.020 Chapisco m² 209,44 5,20 1.089,09

3.10 CPOS 17.02.120 Emboço comum m² 209,44 16,53 3.462,04

3.11 CPOS 17.02.220 Reboco m² 209,44 10,29 2.155,14

3.12 CPOS 33.10.030 Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo m² 209,44 22,75 4.764,76

4 PISO 15.496,40R$                 

4.1 CPOS 55.01.140 Limpeza de superfície com hidrojateamento m² 341,35 5,30 1.809,16

4.2 CPOS 55.01.070 Limpeza complementar e especial de piso com produtos químicos m² 170,68 3,71 633,20

4.3 CPOS 18.06.430
Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, 
juntas acima de 5 até 10 mm

m² 170,68 11,93 2.036,15

4.4 CPOS 54.01.220 Base de bica corrida m³ 12,56 119,90 1.505,58

4.5 CPOS 07.12.030
Compactação de aterro mecanizado a 100% PN, sem fornecimento de solo em 
campo aberto

m³ 12,56 7,34 92,17

4.6 CPOS 10.02.020 Armadura em tela soldada de aço kg 439,50 7,49 3.291,82

4.7 CPOS 11.03.090 Concreto preparado no local, fck = 20 MPa m³ 8,79 334,20 2.937,58

4.8 CPOS 17.03.020 Cimentado desempenado m² 125,57 25,41 3.190,73

5 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 4.344,43R$                   

5.1 CPOS 44.03.210 Ducha cromada simples un 5,00 64,77 323,85

5.2 CPOS 47.04.120 Válvula de acionamento hidromecânico para ducha, em latão cromado, DN= 3/4´ un 5,00 337,25 1.686,25

5.3 CPOS 49.04.010 Ralo seco em PVC rígido de 100 x 40 mm, com grelha un 5,00 58,36 291,80

5.4 CPOS 47.01.030 Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1´ un 1,00 70,67 70,67

5.5 CPOS 46.01.020 Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões m 12,00 24,05 288,60

5.6 CPOS 46.01.030 Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1´), inclusive conexões m 20,00 29,03 580,60

5.7 CPOS 46.02.010
Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 
40 mm, inclusive conexões

m 2,00 26,73 53,46

5.8 CPOS 46.02.060
Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série 
normal, DN= 75 mm, inclusive conexões

m 20,00 52,46 1.049,20

6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 6.820,51R$                   

6.1 CPOS 41.13.200
Luminária blindada oval de sobrepor ou arandela, para lâmpada fluorescentes 
compacta

un 10,00 82,12 821,20

6.2 CPOS 40.07.040 Caixa em PVC octogonal de 4´ x 4´ un 10,00 14,82 148,20

6.3 CPOS 40.07.020 Caixa em PVC de 4´ x 4´ un 1,00 14,26 14,26

6.4 CPOS 41.12.210
Projetor LED modular de 150 a 200W, eficiência mínima de 125 l/W, para uso 
externo

un 4,00 911,22 3.644,88

6.5 CPOS 39.02.010 Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C m 40,00 2,26 90,40

6.6 CPOS 39.03.170 Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C m 175,00 3,42 598,50

6.7 CPOS 37.13.600 Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A un 3,00 26,70 80,10

6.8 CPOS 40.11.010 Relé fotoelétrico 50/60 Hz, 110/220 V, 1200 VA, completo un 3,00 73,42 220,26

6.9 CPOS 38.13.010
Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com 
acessórios

m 16,00 6,91 110,56

6.10 CPOS 38.19.020 Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 20 mm m 40,00 13,56 542,40

6.11 CPOS 38.01.060 Eletroduto de PVC rígido roscável de 1´ - com acessórios m 12,00 29,26 351,12

6.12 CPOS 38.16.130
Caixa para tomadas: de energia, RJ, sobressalente, interruptor ou espelho, com 
pintura eletrostática, para rodapé técnico duplo

un 1,00 16,64 16,64

6.13 CPOS 40.02.620 Caixa de passagem em alumínio fundido à prova de tempo, 300 x 300 mm un 1,00 181,99 181,99
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VESTIÁRIO
7 DEMOLIÇÕES | REMOÇÕES 1.428,95R$                   

7.1 CPOS 03.04.020 Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base m² 61,90 9,70 600,43

7.2 CPOS 03.01.020 Demolição manual de concreto simples m³ 1,20 177,76 213,31

7.3 CPOS 03.02.040
Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo 
revestimento

m³ 7,82 64,64 505,74

7.4 CPOS 05.08.060 Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 3° km até o 5° km m³ 9,02 12,13 109,46

8 REFORMA:  PISO | PAREDE 22.651,98R$                 

PISO EXTERNO

8.1 CPOS 54.01.010
Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor 
normal

m² 46,00 2,06 94,76

8.2 CPOS 54.01.210 Base de brita graduada m³ 2,30 145,21 333,98

8.3 CPOS 11.03.090 Concreto preparado no local, fck = 20 MPa m³ 3,10 334,20 1.036,02
RAMPA

8.4 CPOS 11.03.090 Concreto preparado no local, fck = 20 MPa m³ 0,61 334,20 203,86

8.5 CPOS 10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa kg 30,50 6,61 201,61

8.6 CPOS 09.01.030 Forma em madeira comum para estrutura m² 1,24 147,53 182,94

PISO INTERNO

8.7 CPOS 03.03.020 Apicoamento manual de piso, parede ou teto m² 8,00 2,43 19,44

8.8 CPOS 11.03.090 Concreto preparado no local, fck = 20 MPa m³ 1,60 334,20 534,72

8.9 CPOS 18.08.090
Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente 
com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, resistência química B, assentado 
com argamassa colante industrializada, rejuntado

m² 65,00 91,73 5.962,45

PAREDES

8.10 CPOS 14.01.050 Alvenaria de embasamento em bloco de concreto de 14 x 19 x 39 cm - classe A m² 7,72 65,96 509,21

8.11 CPOS 14.20.010 Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado m³ 0,27 1.221,33 329,76

8.12 CPOS 17.02.020 Chapisco m² 7,72 5,20 40,14

8.13 CPOS 17.02.120 Emboço comum m² 7,72 16,53 127,61

8.14 CPOS 17.02.220 Reboco m² 7,72 10,29 79,44

8.15 CPOS 18.06.062
Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, com textura semirrugosa, 
grupo de absorção BIb, resistência química A, assentado com argamassa colante 
industrializada

m² 60,00 41,80 2.508,00

8.16 CPOS 18.06.400
Rejuntamento em placas cerâmicas com cimento branco, juntas acima de 3 até 5 
mm

m² 60,00 8,83 529,80

8.17 CPOS 33.10.030 Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo m² 110,00 22,75 2.502,50

8.18 CPOS 33.10.060 Epóxi em massa, inclusive preparo m² 43,20 77,63 3.353,62

ESQUADRIAS

8.19 CPOS 25.01.050 Caixilho em alumínio maxim-ar com vidro, linha comercial m² 1,20 591,54 709,85

8.20 CPOS 26.01.230 Vidro fantasia de 3/4 mm m² 0,50 103,41 51,71

8.21 CPOS 23.09.052 Porta lisa com batente madeira - 110 x 210 cm un 2,00 506,91 1.013,82

8.22 CPOS 26.03.070 Vidro laminado temperado incolor de 8mm m² 5,80 371,06 2.152,15

8.23 CPOS 15.01.210 Estrutura pontaletada para telhas de barro m² 2,00 87,30 174,60

9 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 20.331,68R$                 

9.1 CPOS 46.01.010 Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 20 mm, (1/2´), inclusive conexões m 1,00 23,26 23,26

9.2 CPOS 46.01.020 Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões m 5,00 24,05 120,25

9.3 CPOS 46.02.050
Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série 
normal, DN= 50 mm, inclusive conexões

m 10,00 33,74 337,40

9.4 CPOS 46.02.070
Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série 
normal, DN= 100 mm, inclusive conexões

m 20,00 58,35 1.167,00

9.5 CPOS 44.01.800 Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros cj 1,00 481,41 481,41

9.6 CPOS 30.08.060
Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - capacidade de 6 
litros

un 2,00 646,28 1.292,56

9.7 CPOS 30.08.030 Assento articulado para banho, em alumínio com pintura epóxi de 700 x 450 mm un 2,00 579,99 1.159,98

9.8 CPOS 30.01.030
Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço 
inoxidável de 1 1/2´ x 800 mm

un 6,00 140,85 845,10

9.9 CPOS 30.01.050
Barra de apoio em ângulo de 90°, para pessoas com mobilidade reduzida, em 
tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 800 x 800 mm

un 2,00 378,40 756,80

9.10 CPOS 14.30.070
Divisória sanitária em painel laminado melamínico estrutural com perfis em 
alumínio, inclusive ferragem completa para vão de porta

m² 17,10 477,40 8.163,54

9.11 CPOS 44.20.280 Tampa de plástico para bacia sanitária un 8,00 32,52 260,16

9.12 CPOS 44.03.510 Torneira de parede antivandalismo, DN= 3/4´ un 6,00 326,17 1.957,02

9.13 CPOS 44.01.850 Cuba de louça de embutir redonda un 6,00 97,92 587,52

9.14 CPOS 44.02.300 Superfície sólido mineral para bancadas, saias, frontões e/ou cubas m² 0,72 1.530,61 1.102,04

9.15 CPOS 44.20.650 Válvula de metal cromado de 1´ un 6,00 37,20 223,20

9.16 CPOS 44.20.220 Sifão de metal cromado de 1´ x 1 1/2´ un 6,00 143,24 859,44

9.17 CPOS 47.02.200
Registro regulador de vazão para chuveiro e ducha em latão cromado com 
canopla, DN= 1/2´

un 8,00 54,82 438,56

9.18 CPOS 49.01.016 Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha un 2,00 60,74 121,48

9.19 CPOS 22.03.070 Forro em lâmina de PVC m² 8,00 54,37 434,96

10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 4.245,82R$                   

10.1 CPOS 41.02.580 Lâmpada LED 13,5W, com base E-27, 1400 até 1510lm un 6,00 36,73 220,38

10.2 CPOS 38.16.130
Caixa para tomadas: de energia, RJ, sobressalente, interruptor ou espelho, com 
pintura eletrostática, para rodapé técnico duplo

un 2,00 16,64 33,28

10.3 CPOS 40.04.450 Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa cj 4,00 21,43 85,72

10.4 CPOS 37.03.200
Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on 
- 150 A - sem componentes

un 2,00 436,84 873,68

10.5 CPOS 40.05.020 Interruptor com 1 tecla simples e placa cj 4,00 20,30 81,20

10.6 CPOS 43.02.140 Chuveiro elétrico de 5.500 W / 220 V em PVC un 8,00 93,24 745,92

10.7 CPOS 39.02.030 Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C m 160,00 5,75 920,00



10.8 CPOS 40.06.510 Condulete em PVC de 1´ - com tampa cj 8,00 31,80 254,40

10.9 CPOS 38.01.060 Eletroduto de PVC rígido roscável de 1´ - com acessórios m 6,00 29,26 175,56

10.10 CPOS 37.13.630 Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A un 8,00 106,96 855,68

11 EQUIPAMENTOS 946,12R$                      

11.1 CPOS 26.04.010 Espelho em vidro cristal liso, espessura de 4 mm m² 2,00 329,14 658,28

11.2 CPOS 44.03.090 Cabide cromado para banheiro un 8,00 35,98 287,84

126.681,56R$                 

BDI = 0,00% -R$                             

126.681,56R$             

Gilson Luis de Oliveira Santos

5062053958

28027230171419863

TOTAL

TOTAL GERAL


